

Вх. № 112 / 05.06.2013 г.

05/06/2013 15:45 082826061

STROITEL

СТР. 01/04

СТРОИТЕЛ ООД

България, Русе 7020, бул. "Липник" № 5
tel./fax: +359 82 826 061, +359 82 826 063



STROITEL LTD

5 Lipnik Blvd., 7020 Rousse, Bulgaria
www.stroitel.bg e-mail: manager@stroitel.bg



изх. № 171.05.06.2013 г.

Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“
Бул. „Скобелев“ № 7
гр. Русе 7000

На вниманието на ипж. Цонка Христова

Относно разяснения по документация за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на обект:
„Туристическа инфраструктура в Природен парк „Русенски Лом“**

Уважаеми господа моля да ни дадете пояснения за следното:

По тръжната документация

Въпрос 1: Колко лева е гаранцията за участие – в обявлението е посочено числото 6930 лв, а в указанията 5530 лв.

Въпрос 2. Общ оборот от изпълнени СМР за кои години да се представи -

ОПР съгласно обявлението и указанията се представят за последните три приключили финансови години / 2010, 2011, 2012/, а общия оборот на изпълнено строителство за 2009, 2010, 2011. Изискването към него е да съответства на данните в ОПР по години.

Въпрос 3: Моля пояснете крайните точки на маршрута – асфалтова база – Природозащитен комплекс или асфалтова база – табели Русе.

В указанията е записано „Участникът трябва да укаже транспортното разстояние по пътната мрежа (цифром и словом, в километри) от декларираната база до границите (входно – изходните табели) на гр. Русе, с посочен точен маршрут и разстояния по него, а в раздел II от документацията се уточнява, че ще се извършва :

„Ремонт на пътя до Природозащитния комплекс в с. Нисово – това е съществуващ асфалтов път, който се намира в горския фонд, не е част от националната или общинска пътна мрежа, и е бил изграден за обслужване на почивната база, която е била в имота, в който сега се изгражда Природозащитния комплекс. Ремонтът ще се състои във възстановяване на асфалтовото покритие

и ремонт на канавките в сервитута на пътя. Това е единственият обслужващ път за инфраструктурата на Природозащитния център Ломовецк.“

По количествена сметка

т.1 Разходи за дейности, свързани със Стабилизиране на закупените терени в началото на маршрутите:

Изграждане на заслони и огнища по одобрен проект за архитектурни елементи в горите -бр.3

Въпрос: Заслона с огнище – 3бр ли е или заслон и открито огнище по 3 броя от всеки вид . Няма схема на местата за монтаж.

В документацията са приложени чертежи за: открито огнище, заслон с огнище, двустранен навес, мост, масички с пейки, указателно табло и указателна табела.

В количествената сметка има разминаване с наименованията им, а двустранния навес направо липсва.

Моля да разтълкувате тези текстове

т.2 Разходи за дейности, свързани със Изграждане на мостове над реките по основни маршрути по одобрен проект за изграждане на архитектурни елементи:

Въпрос: Липсват схеми на местата за монтаж по реките Бели Лом, Черни Лом и Мали Лом.

т.3 Пейки и огнища – по одобрен проект на архитектурните елементи

Въпрос: Пейките на масичка с пейки ли съответстват и колко са бройките 6 или 3 масички + 3 огнища. Няма схема на местата за монтаж.

т.4 - Ремонт на обслужващ път за природозащитния център Ломовецк: -300м

а/ Възстановяване на настилка - количеството се измерва в м2 или в тона за асфалт

Въпрос: Какви видове СМР включва текста –например:

Разваляне на асфалтова и трошенокам.настилка -м2

Полагане на нова трошенокаменна настилка с деб.....см, м3

Полагане асфалтобетон неплътна смес с деб.....см,тона

Полагане асфалтобетон плътна смес с деб.....смтона

в/ Възстановяване на канавките -

Въпрос: Моля опишете видовете СМР /

г/ Обезопасяване –

Въпрос: Какъв вид е обезопасяването/еластична ограда със или без отражатели/ и посочете количеството в м.лин.

т.5 Възстановяване на маршрути:

а/ Подравняване на черните пътища, регламентирани за туристически маршрути от Плана за управление на НП Русенски Лом - количеството е в км.

Въпрос: Няма схема на туристическите маршрути Каква е ширината им ?

б/ Настилане на трошен камък на местата с трайно задържане на кал - м² 1500

Въпрос: С каква дебелина е настилането

в/ Монтиране на табели и табла изработени съгласно типови архитектурни елементи на подходящи места за информация - бр. 9

Въпрос: Няма схема на маршрута с посочени места за монтиране на табели и табла -колко бр.са таблата и колко бр.табелите.

г/ Изграждане на заслон по р. Малия Лом по одобрен проект - км. 53

Въпрос: Няма схема на маршрута с посочени места за монтиране на заслона. Няма проект за заслон с дълж 53 км. – и наистина ли е 53 км

т.6 Изграждане на маршрут местообитания:

а/ Маркиране на маршрута с боя и стрелки - км. 3

б/ Поставяне на информационни табели - бр .8

в/ Поставяне на пейка - бр 1

Въпрос : Няма схема на маршрута с посочени места за поставяне на табели и пейки. Има ли норматив за маркиране на маршрута например бр.стрелки на км.

т.8 Възстановяване на веломаршрутите в НП Русенски Лом

– Поставяне на настилка от каменна фракция, запечатана с бетонов разтвор - м² 1000

Въпрос: Колко см е дебелината на каменната настилки и бетоновия разтвор, няма схема на веломаршрутите.

т.9 Изграждане на пълостна знаково -информационна система за насочване и информирание на туристическия поток

Въпрос: Моля да ни предоставите схеми с местата за монтаж на табелите. Моля уточнете по кой детайл се изработват информационните табели и по кой указателните. В приложените чертежи наименованията са указателно табло и указателна табела /резерват/. В Плана за управление на парка са описани информационни табели с шир.150 см и вис. 200 см.

Моля да ни предоставите схема на маршрута за почистване от растителност.

Забележка: Картите проложени към Плана за управление на ПП Русенски Лом в сайта Ви са нечетливи при увеличение и в тях липсва информация по тази количествена сметка.



/Генчев/